



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

Legislando com Compromisso e Determinação



AUTORIZAÇÃO

Senhor(a) Presidente da Comissão de Licitação,

Encaminhamos a esse setor as coletas prévias de preços referentes à CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

Como se vê, dentre as coletas apresentadas, a empresa **MEDEIROS E PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA** cotou o menor preço.

Assim, fica essa Comissão de Licitação autorizada a proceder com a formalização do respectivo contrato com a pessoa acima referida, dispensada a licitação, conforme instrui o **art. 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores**, nas seguintes condições:


O valor global do contrato será de R\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), com prazo de execução até 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da respectiva ordem de serviço.

As despesas oriundas do referido contrato correrão por conta da dotação orçamentária nº 1601.01.031.0001.2.080 - Funcionamento do Poder Legislativo Municipal, elemento de despesas 3.3.90.39.00.

Cuide, porém, de exigir previamente da futura CONTRATADA, os seguintes documentos:

- a) Cópia da Cédula de Identidade e do CPF do(a) sócio(a) Administrador(a);
- b) Contrato Social e aditivos, se houver;
- c) Comprovante de Inscrição no CNPJ;
- d) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02.10.2014;
- e) Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
- f) Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.
- g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS e;
- h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- i) Prova de inscrição, ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE

Limoeiro do Norte-Ce, 03 de março de 2022.


HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 18/02/2022	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE				REF. 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.239,06
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	151,47	302,94
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	293,42	6,22	1.825,07
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,10	52,88	111,05
2	PINTURA						14.742,81
2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	653,20	19,38	12.659,02
2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	20,73	1.044,79
2.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	50,00	20,78	1.039,00
3	REVESTIMENTO						947,70
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	8,40	36,38	305,59
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,40	43,26	363,38
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	6,18	51,91
	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,00	113,41	226,82
4	ESQUADRIAS						2.603,35
4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.847,17	1.847,17
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	756,18	756,18
VALOR BDI TOTAL:						4.800,60	
VALOR ORÇAMENTO:						20.532,92	
VALOR TOTAL:						25.333,52	



Larissa Kelly Freire Maia
 Engenheira Civil
 CREA-CE 061824544-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO


OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	18/02/2022	BDI :	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.998,32	240,74	0,00	0,00	2.239,06	2.239,06
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	31,10	120,37	0,00	0,00	151,47	302,94
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	293,42	6,22	0,00	0,00	0,00	6,22	1.825,07
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,10	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88	111,05
2	PINTURA					10.685,05	4.057,76	0,00	0,00	14.742,81	14.742,81
2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	653,20	14,18	5,20	0,00	0,00	19,38	12.659,02
2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	14,17	6,56	0,00	0,00	20,73	1.044,79
2.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	50,00	14,17	6,61	0,00	0,00	20,78	1.039,00
3	REVESTIMENTO					486,41	461,21	0,00	0,08	947,70	947,70
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	8,40	12,87	23,51	0,00	0,00	36,38	305,59
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,40	34,40	8,85	0,00	0,01	43,26	363,38
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	51,91
3.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,00	26,15	87,26	0,00	0,00	113,41	226,82
4	ESQUADRIAS					191,62	2.411,73	0,00	0,00	2.603,35	2.603,35
4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	1.847,17	0,00	0,00	1.847,17	1.847,17
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	191,62	564,56	0,00	0,00	756,18	756,18
						402,17	2.671,86	0,00	0,01		
VALOR BDI TOTAL:										4.800,60	
VALOR ORÇAMENTO:										20.532,92	
VALOR TOTAL:										25.333,52	

Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8



RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:		PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		DATA : 18/02/2022	BDI : 23,38%			
	DESCRIÇÃO:		PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.239,06	8,84
2	PINTURA	14.742,81	58,19
3	REVESTIMENTO	947,70	3,74
4	ESQUADRIAS	2.603,35	10,28
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.800,60	18,95
		VALOR BDI TOTAL:	4.800,60 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	20.532,92
		VALOR TOTAL:	25.333,52


 Larissa Kelly Freire Mala
 Engenheira Civil
 CREA-CE 061824544-8



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:		PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		DATA : 18/02/2022	BDI : 23,38%			
	DESCRIÇÃO:		PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE						

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

			QTD
	1*2,0	2,00000000	2,00
			2,00

1.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

			QTD
	((171,36+103,32+52,75+32,93+28,53+27,26+28,78+62,77+34,43+44,70)/2)	293,41500000	293,42
			293,42

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

			QTD
	(2,10*1,00)	2,10000000	2,10
			2,10

2.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
CORREDOR	(((1,41*3,17*2)+(2,75*3,17*2))	26,37000000	26,37
CORREDOR	(((1,41*3,17*2)+(2,75*3,17*2)+(2,89*3,17*2))	44,70000000	44,70
HALL 1,2,3	(((4,30*2,80*2)+(1,85*2,80*2))*3)	103,32000000	103,32
HALL 4	(((2,20*3,17*2)+(3,23*3,17*2))	34,43000000	34,43
HALL PRINCIPAL	(((1,90*3,36)+(1,90*3,36*2))	52,75000000	52,75
SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6	(((2,10*2,80*2)+(3,00*2,80*2))*6)	171,36000000	171,36
SALA 10	(((2,00*3,17*2)+(2,30*3,17*2))	27,26000000	27,26
SALA 11 12	(((2,10*3,17*2)+(2,85*3,17*2))*2)	62,77000000	62,77
SALA 7	(((3,00*3,36*2)+(1,90*3,36*2))	32,93000000	32,93
SALA 8	(((2,79*3,17*2)+(1,75*3,17*2))	28,78000000	28,78
SALA 9	((2,30*3,17*2)+(2,20*3,17*2))	28,53000000	28,53
	(40,00*1,00)	40,00000000	40,00
			653,20

2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
	(2,10*0,80)*(15*2)	50,40000000	50,40
			50,40

2.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
	(25,00*2,00)	50,00000000	50,00
			50,00

3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)



Larissa Freire Maia
 Engenheira Civil
 CREA-CE 061824544-8



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 18/02/2022	BDI : 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

			QTD
	(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
			8,40

3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
	(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
			8,40

3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
	(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
			8,40

3.4. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

			QTD
	(1,00*2,00)	2,00000000	2,00
			2,00




Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA: 18/02/2022	BDI: 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					



007
Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 001024544-8

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,59	36,30
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,99	24,99
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,61	56,74
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,54	2,33
TOTAL MATERIAL:						120,37
VALOR:						151,47

2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL MAO DE OBRA:						6,22
VALOR:						6,22

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
TOTAL MAO DE OBRA:						52,88
VALOR:						52,88

2.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL MAO DE OBRA:						14,18
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:						5,20
VALOR:						19,38

2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA: 18/02/2022	BDI: 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	<p>Larissa Kelly Freire Maia Engenheira Civil CREA-CE 061824544-8</p>				

TOTAL MAO DE OBRA: 14,18

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:					6,56	
VALOR:					20,73	

2.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL MAO DE OBRA:					14,18	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,19	0,86
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,59	4,18
TOTAL MATERIAL:					6,61	
VALOR:					20,78	

3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	20,77	6,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL MAO DE OBRA:					12,87	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	67,50	0,66
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,57	20,41
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	1,10	1,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,56	0,82
TOTAL MATERIAL:					23,51	
VALOR:					36,38	

3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					21,79	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	858,84	21,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA: 18/02/2022	BDI: 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8



TOTAL SERVIÇO: 21,47

VALOR: 43,26

3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL MAO DE OBRA:						4,41

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL MATERIAL:						1,77
VALOR:						6,18

3.4. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL MAO DE OBRA:						26,15

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	64,56	71,02
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,03	16,24
TOTAL MATERIAL:						87,26
VALOR:						113,41

4.1. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	6,80	8,84
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	35,21	45,77
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	29,08	37,80
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	107,87	140,23
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	604,34	785,64
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	12,03	15,64
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	330,99	813,24
TOTAL MATERIAL:						1.847,16
VALOR:						1.847,17

4.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	366,14	366,14
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,30	76,60
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	313,44	313,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 18/02/2022		BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

TOTAL SERVIÇO:	756,18
VALOR:	756,18


Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA:	18/02/2022	BDI:	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					



Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA/CE 064824544-8

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,55	504,60
TOTAL MAO DE OBRA:						504,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,50	82,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,56	272,16
TOTAL MATERIAL:						354,24
VALOR:						858,84

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,38
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,38
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL MAO DE OBRA:						69,63

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,50	0,72
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,28	164,28
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,10	1,89
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,27	3,24
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,54	3,11
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,38	8,28
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,55	115,00
TOTAL MATERIAL:						296,53
VALOR:						366,14

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL MAO DE OBRA:						13,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,54	1,55
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,54	23,61
TOTAL MATERIAL:						25,16
VALOR:						38,30

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 18/02/2022		BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,77	42,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,77	52,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	95,72

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,67	59,01
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	112,70	112,70
					TOTAL MATERIAL:	217,71

VALOR:	313,44
---------------	---------------





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	18/02/2022	BDI :	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	653,20	19,38	12.659,02	61,65	61,65	A
C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	1.847,17	1.847,17	9,00	70,65	B
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	SERVICO	M2	293,42	6,22	1.825,07	8,89	79,54	B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	50,40	20,73	1.044,79	5,09	84,63	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	50,00	20,78	1.039,00	5,06	89,69	C
C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	756,18	756,18	3,68	93,37	C
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	8,40	43,26	363,38	1,77	95,14	C
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	SERVICO	M2	8,40	36,38	305,59	1,49	96,63	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	2,00	151,47	302,94	1,48	98,10	C
C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	2,00	113,41	226,82	1,10	99,21	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,10	52,88	111,05	0,54	99,75	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	8,40	6,18	51,91	0,25	100,00	C

Subtotal até 100,00% 20.532,92
Outros 4.800,60
Valor total do Orçamento 25.333,52



Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	18/02/2022	BDI :	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	301,44	20,77	6.260,91	30,49	30,49	A
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	263,76	16,77	4.423,26	21,54	52,03	B
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	111,04	21,25	2.359,68	11,49	63,53	B
I2543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	146,98	15,55	2.285,58	11,13	74,66	B
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	78,38	12,08	946,88	4,61	79,27	B
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,46	330,99	813,24	3,96	83,23	C
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	604,34	785,64	3,83	87,06	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	10,06	24,99	251,50	1,22	88,28	C
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	10,60	20,77	220,12	1,07	89,35	C
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	8,50	24,59	209,02	1,02	90,37	C
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	109,20	1,57	171,44	0,83	91,21	C
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	164,28	164,28	0,80	92,01	C
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,20	64,56	142,03	0,69	92,70	C
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	107,87	140,23	0,68	93,38	C
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	5,10	22,55	115,00	0,56	93,94	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	12,61	113,49	0,55	94,49	C
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	112,70	112,70	0,55	95,04	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	195,96	0,55	107,78	0,52	95,57	C
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	6,55	12,68	83,08	0,40	95,97	C
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,75	20,77	77,89	0,38	96,35	C
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	4,52	17,19	77,63	0,38	96,73	C
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	134,82	0,56	75,50	0,37	97,10	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,04	35,59	72,60	0,35	97,45	C
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	MATERIAL	L	6,00	11,91	71,46	0,35	97,80	C
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,75	16,77	62,89	0,31	98,11	C
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	19,67	59,01	0,29	98,39	C



Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-2



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	18/02/2022	BDI :	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	10,40	4,54	47,22	0,23	98,62	C
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	46,00	46,00	0,22	98,85	C
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	35,21	45,77	0,22	99,07	C
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	29,08	37,80	0,18	99,25	C
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	16,00	2,03	32,48	0,16	99,41	C
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,44	20,77	29,91	0,15	99,56	C
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,40	67,50	26,97	0,13	99,69	C
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	12,03	15,64	0,08	99,76	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	14,07	1,10	15,47	0,08	99,84	C
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	6,80	8,84	0,04	99,88	C
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	1,38	8,28	0,04	99,92	C
I1724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,40	15,54	6,22	0,03	99,95	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,30	15,54	4,66	0,02	99,98	C
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	0,27	3,24	0,02	99,99	C

Subtotal até 99,99% 20.531,36

Outros 4.802,16

Valor total do Orçamento 25.333,52

Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	18/02/2022	BDI :	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.239,06	50,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
			1.119,53	559,77	559,76		2.239,06
2	PINTURA	14.742,81		25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			3.685,70	3.685,70	7.371,41	14.742,81	
3	REVESTIMENTO	947,70					0,00 %
							0,00
4	ESQUADRIAS	2.603,35					0,00 %
							0,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.800,60	5,45 %	20,68 %	20,68 %	35,90 %	82,71 %
			261,63	992,76	992,76	1.723,42	3.970,57
		25.333,52	1.381,16	5.238,23	5.238,22	9.094,83	20.952,44
			1.381,16	6.619,39	11.857,61	20.952,44	

Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	18/02/2022	BDI :	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. SEMANA 1	QTD. SEMANA 2	QTD. SEMANA 3	QTD. SEMANA 4	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L		1,13000000	1,13000000	2,26000000	4,52000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H					0,00000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H		65,95000000	65,95000000	131,88000000	263,78000000
I0109	AREIA MEDIA	M3					0,00000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN					0,00000000
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN					0,00000000
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN					0,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG					0,00000000
I0498	CARPINTEIRO	H					0,00000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	0,51000000	0,51000000		2,04000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG					0,00000000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN					0,00000000
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN					0,00000000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN					0,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	2,52000000	2,52000000	4,03000000	10,07000000
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN					0,00000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN					0,00000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L		1,64000000	1,64000000	3,28000000	6,56000000
I1328	LADRILHISTA	H					0,00000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN		49,00000000	49,00000000	97,98000000	195,98000000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L		1,50000000	1,50000000	3,00000000	6,00000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L		19,60000000	19,60000000	39,19000000	78,39000000
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN					0,00000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN					0,00000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	2,25000000	2,25000000		9,00000000
I1724	PREGO	KG					0,00000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	0,08000000	0,08000000		0,31000000
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN					0,00000000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN					0,00000000
I2096	TINTA LATEX	L		27,76000000	27,76000000	55,52000000	111,04000000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L		2,13000000	2,13000000	4,25000000	8,51000000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2					0,00000000

Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	18/02/2022	BDI :	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. SEMANA 1	QTD. SEMANA 2	QTD. SEMANA 3	QTD. SEMANA 4	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,32000000	0,16000000	0,16000000		0,64000000
12395	PINTOR	H		75,36000000	75,36000000	150,72000000	301,44000000
12543	SERVENTE	H	63,83000000	31,92000000	31,92000000		127,67000000
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2					0,00000000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG					0,00000000
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M					0,00000000
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M					0,00000000
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	UN					0,00000000

Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 061824544-8





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 18/02/2022	BDI : 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	8,65

BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Larissa Kelly Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 06-1824544-8



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA: 18/02/2022	BDI: 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

020
Larissa Freire Maia
Engenheira Civil
CREA-CE 06182454-9



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220951965

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LARISSA KELLY FREIRE MAIA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0618245448**

Registro: **340405CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL**

RUA CEL MALVEIRA

Complemento: **PREDIO**

Cidade: **LIMOEIRO DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **01.836.913/0001-05**

Nº: **2266**

CEP: **62930000**

Contrato: **00004**

Celebrado em: **09/02/2022**

Valor: **R\$ 2.850,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CEL MALVEIRA

Complemento: **PREDIO**

Cidade: **LIMOEIRO DO NORTE**

Data de Início: **09/02/2022**

Previsão de término: **09/05/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.146265, -38.100571**

Finalidade: **Patrimônio Histórico**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **01.836.913/0001-05**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

653,00

m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

653,00

m2

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

653,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LARISSA KELLY FREIRE MAIA - CPF: 063.061.273-05

_____ de _____ de _____

Local

data

**MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ:
01.836.913/0001-05**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **17/03/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8215241668**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z874d
 Impresso em: 17/03/2022 às 12:38:01 por: ip: 177.37.241.75



B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ:26.752.644/0001-20

PROPOSTA DE PREÇOS

25/02/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 26.752.644/0001-20

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE NUNES, 1520-CENTRO-LIMOEIRO DO NORTE-CE



Apresentamos nossa proposta abaixo para o objeto citado.

OBJETO: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
1	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	UND	1	R\$ 25.150,25	R\$ 25.150,25
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 25.150,25
VINTE E CINCO MIL E CEM E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS					

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta licitação em referência, bem como, com as condições do termo de referência e de contratação estabelecidas na minuta do contrato que nos foi fornecido com o edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente de Lei nº10.520, de 17 junho de 2002, do Decreto nº192/2010, de 01 de janeiro de 2010, do Decreto nº720, de 03 de janeiro de 2019, da Lei Complementares nº123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME AO PROJETO

PRAZO DE VIGENCIA: CONFORME O CONTRATO

Bruna Genu Almeida

B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES CNPJ:26.752.644/0001-20

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE NUNES, 1520- JOSE SIMÕES-LIMOEIRO DO NORTE-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE		
DATA:	25/02/2022	BDI	23,38
OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES CNPJ:26.752.644/0001-20
ENDEREÇO:	RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-LIMOEIRO DO NORTE-CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							2.203,54
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	151,40	302,80
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	293,42	6,10	1.789,86
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,10	52,80	110,88
2 PINTURA							14.724,76
2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	653,20	19,38	12.659,02
2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	20,60	1.038,24
2.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	50,00	20,55	1.027,50
3 REVESTIMENTO							924,48
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	8,40	35,90	301,56
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,40	42,70	358,68
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	5,50	46,20
3.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,00	109,02	218,04
4 ESQUADRIAS							2.531,60
4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.780,00	1.780,00
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	751,60	751,60

VALOR BDI TOTAL:	4.765,87
VALOR ORÇAMENTO:	20.384,38
VALOR TOTAL:	25.150,25



Bruna Genu Almeida
 Administradora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-CUSTO DIRETO

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

DATA: 25/02/2022

BDI

23,38

OBRA: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE

B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ:26.752.644/0001-20

ENDEREÇO: RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-LIMOEIRO DO NORTE-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.962,92	240,62	0,00	0,00		2.203,54
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	31,09	120,31	0,00	0,00	151,40	302,80
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	293,42	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	1.789,86
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,10	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	110,88
2	PINTURA					10.673,52	4.051,24	0,00	0,00		14.724,76
2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	653,20	14,18	5,20	0,00	0,00	19,38	12.659,02
2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	14,09	6,51	0,00	0,00	20,60	1.038,24
2.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	50,00	14,02	6,53	0,00	0,00	20,55	1.027,50
3	REVESTIMENTO					473,57	450,91	0,00	0,00		924,48
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	8,40	12,51	23,39	0,00	0,00	35,90	301,56
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,40	33,95	8,75	0,00	0,00	42,70	358,68
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	3,93	1,57	0,00	0,00	5,50	46,20
3.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,00	25,15	83,87	0,00	0,00	109,02	218,04
4	ESQUADRIAS					190,62	2.340,98	0,00	0,00		2.531,60
4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	190,62	560,98	0,00	0,00	751,60	751,60
						398,44	2.597,11	0,00	0,00		

VALOR BDI TOTAL: 4.765,87

VALOR ORÇAMENTO: 20.384,38

VALOR TOTAL: 25.150,25




Bruna Genu Almeida
 Administradora

RESUMO

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

DATA: 25/02/2022

BDI

23,38


OBRA: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO

B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ:26.752.644/0001-20

ENDEREÇO: RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-LIMOEIRO DO NORTE-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.203,54	8,76
2	PINTURA	14.724,76	58,55
3	REVESTIMENTO	924,48	3,68
4	ESQUADRIAS	2.531,60	10,07
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.765,87	18,95
	VALOR BDI TOTAL:	4.765,87	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	20.384,38	
	VALOR TOTAL:	25.150,25	




Bruna Genu Almeida
Administradora

MEMORIAL DE CALCULO

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

DATA: 25/02/2022 BDI

23,38

OBRA: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 26.752.644/0001-20

ENDEREÇO: RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-LIMOEIRO DO NORTE-CE

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

			QTD
	1*2,0	2,00000000	2,00
			2,00

1.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

			QTD
	$(171,36+103,32+52,75+32,93+28,53+27,26+28,78+62,77+34,43+44,70)/2$	293,41500000	293,42
			293,42

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

			QTD
	(2,10*1,00)	2,10000000	2,10
			2,10

2.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
CORREDOR	$((1,41*3,17*2)+(2,75*3,17*2))$	26,37000000	26,37
CORREDOR	$((1,41*3,17*2)+(2,75*3,17*2)+(2,89*3,17*2))$	44,70000000	44,70
2,3	$((4,30*2,80*2)+(1,85*2,80*2)*3)$	103,32000000	103,32
HALL 4	$((2,20*3,17*2)+(3,23*3,17*2))$	34,43000000	34,43
HALL PRINCIPAL	$((11,90*3,36)+(1,90*3,36*2))$	52,75000000	52,75
SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6	$((2,10*2,80*2)+(3,00*2,80*2)*6)$	171,36000000	171,36
SALA 10	$((2,00*3,17*2)+(2,30*3,17*2))$	27,26000000	27,26
SALA 11 12	$((2,10*3,17*2)+(2,85*3,17*2)*2)$	62,77000000	62,77
SALA 7	$((3,00*3,36*2)+(1,90*3,36*2))$	32,93000000	32,93
SALA 8	$((2,79*3,17*2)+(1,75*3,17*2))$	28,78000000	28,78
SALA 9	$(2,30*3,17*2)+(2,20*3,17*2)$	28,53000000	28,53
	(40,00*1,00)	40,00000000	40,00
			653,20

2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
	$(2,10*0,80)*(15*2)$	50,40000000	50,40
			50,40

2.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
	(25,00*2,00)	50,00000000	50,00
			50,00

3.0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

			QTD
	(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
			8,40

3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
	(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
			8,40


3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
	(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
			8,40

3.4. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

			QTD
	(1,00*2,00)	2,00000000	2,00
			2,00




Bruna Genu Almeida
 Administradora

COMPOSIÇÕES

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

DATA: 25/02/2022 BDI 23,38

OBRA: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO

ENDEREÇO: RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-

B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ:26.752.644/0001-20

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99923683	15,55	31,09
TOTAL MAO DE OBRA:						31,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,01961078	35,59	36,29
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,99961841	24,99	24,98
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,49748977	12,61	56,71
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14994276	15,54	2,33
TOTAL MATERIAL:						120,31
VALOR:						161,40

1.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39228296	15,55	6,10
TOTAL MAO DE OBRA:						6,10
VALOR:						6,10

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29954614	20,77	6,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,99546142	15,55	46,58
TOTAL MAO DE OBRA:						52,80
VALOR:						52,80

2.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL MAO DE OBRA:						14,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,25	3,61
TOTAL MATERIAL:						5,20
VALOR:						19,38

2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34780512	16,77	5,83
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39749156	20,77	8,26
TOTAL MAO DE OBRA:						14,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03974916	17,19	0,68
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15899662	24,99	3,97
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12918476	12,68	1,64
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39749156	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						6,51
VALOR:						20,60

2.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34612608	16,77	5,80
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39557267	20,77	8,22
TOTAL MAO DE OBRA:						14,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

027
B G ALMEIDA
CNPJ:26.752.644/0001-20

BGA

10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04944658	17,19	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24723292	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11867180	11,91	1,41
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16811838	24,59	4,13
					TOTAL MATERIAL:	6,53
					VALOR:	20,55

3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31110690	20,77	6,46
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,38888363	15,55	6,05
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00952765	67,50	0,64
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,57	20,41
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,41120355	1,10	1,55
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,41129019	0,56	0,79
					TOTAL MATERIAL:	23,39
					VALOR:	35,90

3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59223301	20,77	12,30
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,59223301	15,55	9,21
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02467638	858,84	21,19
					TOTAL SERVICO:	21,19
					VALOR:	42,70

3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08912122	20,77	1,85
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,13368184	15,55	2,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00543640	67,50	0,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,14868862	0,56	1,20
					TOTAL MATERIAL:	1,57
					VALOR:	5,50

3.4. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,69215092	20,77	14,38
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,69279415	15,55	10,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7,68564735	2,03	15,60
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO)	SEINFRA	M2	1,05745279	64,56	68,27
					TOTAL MATERIAL:	83,87
					VALOR:	109,02

4.1. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,28017175	6,80	8,71
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,28017175	35,21	45,07
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,28017175	29,08	37,23
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,28017175	107,87	138,09
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,28017175	604,34	773,66
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,28099377	12,03	15,41
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,30167398	330,99	761,83
					TOTAL MATERIAL:	1.780,00



Handwritten signature

VALOR: 1.780,00

4.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,97845349	38,30	75,77
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,98974922	366,14	362,39
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	313,44	313,44
TOTAL SERVICIO:					751,60	
VALOR:					751,60	

Bruna Genu Almeida
Administradora



COMPOSIÇÕES

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

DATA: 25/02/2022 BDI 23,38

OBRA: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO

ENDEREÇO: RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-

B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ:26.752.644/0001-20

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,55	504,60
TOTAL MAO DE OBRA:						504,60
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,50	82,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,56	272,16
TOTAL MATERIAL:						354,24
VALOR:						858,84

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL MAO DE OBRA:						13,14
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,54	1,55
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,54	23,61
TOTAL MATERIAL:						25,16
VALOR:						38,30


C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,39
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL MAO DE OBRA:						69,63
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,50	0,72
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,28	164,28
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,10	1,89
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,27	3,24
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,54	3,11
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,38	8,28
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,55	115,01
TOTAL MATERIAL:						296,53
VALOR:						366,14

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,77	42,76
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,77	52,96
TOTAL MAO DE OBRA:						95,72
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,67	59,01
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	112,70	112,70
TOTAL MATERIAL:						217,71
VALOR:						313,44


Bruna Genu Almeida
Administradora



CRONOGRAMA

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

DATA: 25/02/2022 BDI 23,38

OBRA: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO


B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES
CNPJ:26.752.644/0001-20

ENDEREÇO: RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-LIMOEIRO DO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.203,54	50,00%	25,00%	25,00%		100,00' %'
			1.101,77	550,89	550,88		2.203,54
2	PINTURA	14.724,76		25,00%	25,00%	50,00%	100,00' %'
				3.681,19	3.681,19	7.362,38	14.724,76
3	REVESTIMENTO	924,48	25,00%	25,00%	50,00%		100,00' %'
			231,12	231,12	462,24		924,48
4	ESQUADRIAS	2.531,60	50,00%	50,00%			100,00' %'
			1.265,80	1.265,80			2.531,60
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.765,87	12,75%	28,10%	23,03%	36,12%	100,00' %'
			607,65	1.339,21	1.097,58	1.721,43	4.765,87
		25.150,25	3.206,34	7.068,21	5.791,89	9.083,81	25.150,25
			3.206,34	10.274,55	16.066,44	25.150,25	

BGA

Bruna Genu Almeida
Administradora



BDI

CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE				
DATA:	25/02/2022	BDI		23,38	
OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO				B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO:	RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-LIMOEIRO DO NORTE-CE				CNPJ:26.752.644/0001-20

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		8,65

BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) - 1$$



BGA

Bruna Genu Almeida
Administradora

ENCARGOS

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

DATA: 25/02/2022

BDI

23,38

OBRA: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

B G ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 26.752.644/0001-20

ENDEREÇO: RUA CEL. MALVEIRA-CENTRO-LIMOEIRO DO NORTE-CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D





Bruna Genu Almeida
 Administradora

COTAÇÃO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

Razão Social do Proponente: C V D BESSA EIRELI - CNPJ: 40.150.258/0001-99
 Endereço: Rua 31 de Março, 408 - Centro - CEP: 62.970-000 - ALTO SANTO- CE
 Fone: (88) 9 99031242- E-mail: cvdbessa@gmail.com


OBJETO: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

Declaramos que não existe ato superviniente ou impeditivo que restrinja nossa condição de participação no certame.

Declaramos ainda que os nos preços apresentados abaixo, estão inclusos todas as despesas necessarias à execução dos serviços, todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, emolumentos, licenças, alvarás, multas e infrações que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	UND	01	R\$ 25.250,85 Vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 25.250,85 Vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos
VALOR GLOBAL R\$				R\$ 25.250,85	
Vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos					

A validade desta proposta será de 60 (SESENTA DIAS) após a apresentação da mesma.

 ALTO SANTO, 25 de Fevereiro de 2022
 Atenciosamente,





Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 CPF: 05912604330

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
DATA 25/02/2022
TIPO DE OBRA PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO
ENDEREÇO RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE
BDI 23,38%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.225,05
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M²	2,00	R\$ 151,02	R\$ 302,04
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M²	293,42	R\$ 6,18	R\$ 1.813,34
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M³	2,10	R\$ 52,65	R\$ 110,57
2	PINTURA						R\$ 14.692,07
2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M²	653,20	R\$ 19,32	R\$ 12.619,82
2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M²	50,40	R\$ 20,63	R\$ 1.039,75
2.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M²	50,00	R\$ 20,65	R\$ 1.032,50
3	REVESTIMENTO						R\$ 945,26
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M²	8,40	R\$ 36,31	R\$ 305,00
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M²	8,40	R\$ 43,19	R\$ 362,80
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M²	8,40	R\$ 6,10	R\$ 51,24
3.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M²	2,00	R\$ 113,11	R\$ 226,22
4	ESQUADRIAS						R\$ 2.602,64
4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1	R\$ 1.846,69	R\$ 1.846,69
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1	R\$ 755,95	R\$ 755,95
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 4.784,93	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 20.465,92	
VALOR TOTAL:						R\$ 25.250,85	




 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99

CUSTO DIRETO

CLIENTE		CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE									
DATA		25/02/2022									
TIPO DE OBRA		PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO									
ENDEREÇO		RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE									
BDI		23,38%									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.985,93	R\$ 240,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.225,95
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M²	2,00	R\$ 31,01	R\$ 120,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,02	R\$ 302,04
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M²	293,42	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 1.813,34
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M³	2,10	R\$ 52,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,65	R\$ 110,57
2	PINTURA					R\$ 10.645,36	R\$ 4.046,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 14.692,07
2.1	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M²	653,20	R\$ 14,13	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,32	R\$ 12.619,82
2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M²	50,40	R\$ 14,11	R\$ 6,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,63	R\$ 1.039,75
2.3	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M²	50,00	R\$ 14,09	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,65	R\$ 1.032,50
3	REVESTIMENTO					R\$ 484,93	R\$ 460,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 945,26
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M²	8,40	R\$ 12,82	R\$ 23,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,31	R\$ 305,00
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M²	8,40	R\$ 34,35	R\$ 8,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,19	R\$ 362,80
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M²	8,40	R\$ 4,35	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 51,24
3.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M²	2,00	R\$ 26,08	R\$ 87,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,11	R\$ 226,22
4	ESQUADRIAS					R\$ 191,57	R\$ 2.411,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 2.602,64
4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1	R\$ 0,00	R\$ 1.846,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.846,69	R\$ 1.846,69
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1	R\$ 191,57	R\$ 584,37	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 755,95	R\$ 755,95
						401,34	2.670,45	0,00	0,01		
VALOR BDI TOTAL:										R\$ 4.784,93	
VALOR ORÇAMENTO:										R\$ 20.465,92	
VALOR TOTAL:										R\$ 25.250,85	




Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99

RESUMO DO ORÇAMENTO


CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE		
DATA	25/02/2022		
TIPO DE OBRA	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO		
ENDEREÇO	RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE		
BDI	23,38%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.225,95	8,82
2	PINTURA	R\$ 14.692,07	58,18
3	REVESTIMENTO	R\$ 945,26	3,74
4	ESQUADRIAS	R\$ 2.602,64	10,31
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 4.784,93	18,95
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.784,93 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 20.465,92
		VALOR TOTAL:	R\$ 25.250,85




 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



MEMORIAL DE CÁLCULO

CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE	 ACT CONSTRUÇÕES E ASSessorIA
DATA	25/02/2022	
TIPO DE OBRA	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO	
ENDEREÇO	RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE	
BDI	23,13%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M²)

			QTD
	1*2,0	2.00000000	2,00
			2,00

1.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M²)

			QTD
	(171,36+103,32+52,75+32,93+28,53+27,26+28,78+62,77+34,43+44,70)/2	293.41500000	293,42
			293,42


1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M³)

			QTD
	(2,10*1,00)	2.10000000	2,10
			2,10

2.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M²)

			QTD
CORREDOR	((1,41*3,17*2)+(2,75*3,17*2))	28.37000000	26,37
CORREDOR	((1,41*3,17*2)+(2,75*3,17*2)+(2,89*3,17*2))	44.70000000	44,70
HALL 1,2,3	(((4,30*2,80*2)+(1,85*2,80*2))*3)	103.32000000	103,32
HALL 4	((2,20*3,17*2)+(3,23*3,17*2))	34.43000000	34,43
HALL PRINCIPAL	((11,90*3,36)+(1,90*3,36*2))	52.75000000	52,75
SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6	(((2,10*2,80*2)+(3,00*2,80*2))*6)	171.36000000	171,36
SALA 10	((2,00*3,17*2)+(2,30*3,17*2))	27.26000000	27,26
SALA 11 12	(((2,10*3,17*2)+(2,85*3,17*2))*2)	62.77000000	62,77




 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99

SALA 7	$((3,00*3,36*2)+(1,90*3,36*2))$	32.93000000	32,93
SALA 8	$((2,79*3,17*2)+(1,75*3,17*2))$	28.78000000	28,78
SALA 9	$(2,30*3,17*2)+(2,20*3,17*2)$	28.53000000	28,53
	(40,00*1,00)	40.00000000	40,00
			653,20

2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M²)

			QTD
	(2,10*0,80)*(15*2)	50.40000000	50,40
			50,40

2.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M²)

			QTD
	(25,00*2,00)	50.00000000	50,00
			50,00

3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M²)

			QTD
	(4,00*2,10)	8.40000000	8,40
			8,40

3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M²)

			QTD
	(4,00*2,10)	8.40000000	8,40
			8,40


3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M²)

			QTD
	(4,00*2,10)	8.40000000	8,40
			8,40

3.4. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M²)

			QTD
	(1,00*2,00)	2.00000000	2,00
			2,00




 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99

COMPOSIÇÕES

CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
DATA	25/02/2022
TIPO DE OBRA	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO
ENDEREÇO	RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE
BDI	23,38%



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99405822	R\$ 15,55	R\$ 31,01
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 31,01	


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M²	1,01666666	R\$ 35,59	R\$ 36,10
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,99702911	R\$ 24,99	R\$ 24,92
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,48663100	R\$ 12,61	R\$ 56,58
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14955437	R\$ 15,54	R\$ 2,32
TOTAL MATERIAL:					R\$ 120,01	
VALOR:					R\$ 151,02	

1.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M²)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39742765	R\$ 15,55	R\$ 6,18
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 6,18	
VALOR:					R\$ 6,18	

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M³)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29869516	R\$ 20,77	R\$ 6,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,98695159	R\$ 15,55	R\$ 46,45
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 52,65	
VALOR:					R\$ 52,65	


 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



2.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M²)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34891641	R\$ 16,77	R\$ 5,85
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39876161	R\$ 20,77	R\$ 8,28
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,13
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24922601	R\$ 0,55	R\$ 0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11962848	R\$ 12,08	R\$ 1,45
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16947368	R\$ 21,25	R\$ 3,60
TOTAL MATERIAL:						R\$ 5,19
VALOR:						R\$ 19,32

2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M²)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34831162	R\$ 16,77	R\$ 5,84
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39807043	R\$ 20,77	R\$ 8,27
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,11
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03980704	R\$ 17,19	R\$ 0,68
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15922817	R\$ 24,99	R\$ 3,98
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12937289	R\$ 12,68	R\$ 1,64
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39807043	R\$ 0,55	R\$ 0,22
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,52
VALOR:						R\$ 20,63

Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



2.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M²)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34781039	R\$ 16,77	R\$ 5,83
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39749759	R\$ 20,77	R\$ 8,26
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 14,09
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04968720	R\$ 17,19	R\$ 0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24843600	R\$ 0,55	R\$ 0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11924928	R\$ 11,91	R\$ 1,42
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16893648	R\$ 24,59	R\$ 4,15
TOTAL MATERIAL:						R\$ 6,56
VALOR:						R\$ 20,65

3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M²)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31886652	R\$ 20,77	R\$ 6,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39857064	R\$ 15,55	R\$ 6,20
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 12,82
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M³	0,00976498	R\$ 67,50	R\$ 0,66
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,57	R\$ 20,41
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	145565621	R\$ 1,10	R\$ 1,60
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	146474712	R\$ 0,56	R\$ 0,82
TOTAL MATERIAL:						R\$ 23,49
VALOR:						R\$ 36,31

Carlos Vinicius Damaceno Bessa

Empresário

CPF: 059.126.043-30

CNPJ: 40.150.258/0001-99




3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M²)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.5990290	R\$ 20.77	R\$ 12,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.5990290	R\$ 15.55	R\$ 9,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 21,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M²	0.02496955	R\$ 858,84	R\$ 21,44
TOTAL SERVICIO:						R\$ 21,44
VALOR:						R\$ 43,19

3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M²)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.06886731	R\$ 20.77	R\$ 2,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.14830097	R\$ 15.55	R\$ 2,31
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 4,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M³	0.00603091	R\$ 67.50	R\$ 0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.38461559	R\$ 0,56	R\$ 1,34
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,75
VALOR:						R\$ 6,10


3.4. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M²)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRIHISTA	SEINFRA	H	0.7809541	R\$ 20.77	R\$ 14,91
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.7809541	R\$ 15.55	R\$ 11,17
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 26,08
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7.97883784	R\$ 2.03	R\$ 16,20
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M²	1.09709020	R\$ 64.56	R\$ 70,83
TOTAL MATERIAL:						R\$ 87,03
VALOR:						R\$ 113,11




 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99


4.1. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90x2,10)m E=10mm (CJ)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,29982910	R\$ 6,80	R\$ 8,84
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,29991011	R\$ 35,21	R\$ 45,77
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,29996998	R\$ 29,08	R\$ 37,80
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,29971880	R\$ 107,87	R\$ 140,20
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,29984285	R\$ 604,34	R\$ 785,43
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30045737	R\$ 12,03	R\$ 15,64
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45826331	R\$ 330,99	R\$ 813,01
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1.846,69
VALOR:						R\$ 1.846,69

4.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,99894606	R\$ 38,30	R\$ 76,56
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,99947403	R\$ 366,14	R\$ 365,95
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 313,44	R\$ 313,44
TOTAL SERVICO:						R\$ 755,95
VALOR:						R\$ 755,95


 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE				
DATA	25/02/2022				
TIPO DE OBRA	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO				
ENDEREÇO	RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE				
BDI	23,38%				
					
C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M³)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	32,45000000	R\$ 15,55	R\$ 504,60
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 504,60
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M³	12,96000000	R\$ 67,50	R\$ 872,08
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,00000000	R\$ 0,56	R\$ 272,16
TOTAL MATERIAL:					R\$ 354,24
VALOR:					R\$ 858,84
C0422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (C)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	0,35000000	R\$ 19,77	R\$ 5,87
10498	CARPINEIRO	H	0,35000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:					R\$ 13,14
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	PREGO	KG	0,10000000	R\$ 15,54	R\$ 1,55
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,20000000	R\$ 4,54	R\$ 23,61
TOTAL MATERIAL:					R\$ 25,16
VALOR:					R\$ 38,30



 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.50000000	R\$ 16.77	R\$ 8.39
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.50000000	R\$ 20.77	R\$ 10.39
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.40000000	R\$ 20.77	R\$ 29.08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.40000000	R\$ 15.55	R\$ 21.77
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 69,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M³	0.01000000	R\$ 97.50	R\$ 0.72
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA IFL	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 164.28	R\$ 164.28
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1.72000000	R\$ 1.10	R\$ 1.89
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12.00000000	R\$ 0.27	R\$ 3.24
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0.20000000	R\$ 15.54	R\$ 3.11
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6.00000000	R\$ 1.38	R\$ 8.28
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5.10000000	R\$ 22.55	R\$ 115.01
TOTAL MATERIAL:						R\$ 298,53
VALOR:						R\$ 368,46

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2.55000000	R\$ 16.77	R\$ 42.76
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2.55000000	R\$ 20.77	R\$ 52.96
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 95,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3.00000000	R\$ 19.67	R\$ 59.01
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 46.00	R\$ 46,00
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 112.70	R\$ 112.70
TOTAL MATERIAL:						R\$ 217,71
VALOR:						R\$ 313,44




 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99

CURVA ABC SERVIÇOS



CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
DATA 25/02/2022
TIPO DE OBRA PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO
ENDEREÇO RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE
BDI 23,38%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M²	653,20	R\$ 19,32	R\$ 12.619,82	61,66	61,66	A
C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	SERVICO	CL	1	R\$ 1.846,69	R\$ 1.846,69	9,02	70,69	B
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	SERVICO	M²	293,42	R\$ 6,18	R\$ 1.813,34	8,86	79,55	B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M²	50,40	R\$ 20,63	R\$ 1.039,75	5,08	84,63	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M²	50,00	R\$ 20,66	R\$ 1.032,50	5,04	89,67	C
C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	1	R\$ 756,95	R\$ 756,95	3,69	93,37	C
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M²	8,40	R\$ 43,19	R\$ 362,80	1,77	95,14	C
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	SERVICO	M²	8,40	R\$ 36,31	R\$ 305,00	1,49	96,63	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M²	2,00	R\$ 151,02	R\$ 302,04	1,48	98,10	C
C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M²	2,00	R\$ 113,11	R\$ 226,22	1,11	99,21	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M²	2,10	R\$ 52,66	R\$ 110,57	0,54	99,75	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M²	8,40	R\$ 6,10	R\$ 51,24	0,25	100,00	C

Subtotal até 100,00%	R\$ 20.465,92
Outros:	R\$ 4.784,93
Valor total do Orçamento:	R\$ 25.250,85

Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



CURVA ABC INSUMOS

CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
DATA 25/02/2022
TIPO DE OBRA PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO
ENDEREÇO RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE
BDI 23,38%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I2395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	300,41	R\$ 20,77	R\$ 6.239,49	30,49	30,49	A
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	282,88	R\$ 16,77	R\$ 4.738,12	21,54	52,03	B
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	110,70	R\$ 21,25	R\$ 2.362,38	11,49	63,52	B
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	146,14	R\$ 16,55	R\$ 2.422,45	11,10	74,62	B
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	78,14	R\$ 12,08	R\$ 943,95	4,61	79,24	B
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M²	2,46	R\$ 330,99	R\$ 813,01	3,97	83,21	C
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	R\$ 604,34	R\$ 785,43	3,84	87,05	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	10,02	R\$ 24,99	R\$ 250,38	1,22	88,27	C
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	10,57	R\$ 20,77	R\$ 219,48	1,07	89,34	C
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	8,45	R\$ 24,59	R\$ 207,71	1,01	90,36	C
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	109,20	R\$ 1,57	R\$ 171,44	0,84	91,19	C
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 164,28	R\$ 164,19	0,80	92,00	C
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	MATERIAL	M²	2,19	R\$ 64,58	R\$ 141,66	0,69	92,69	C
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	R\$ 107,87	R\$ 140,20	0,69	93,37	C
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	5,10	R\$ 22,55	R\$ 114,94	0,56	93,94	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	8,97	R\$ 12,61	R\$ 113,15	0,55	94,49	C
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 112,70	R\$ 112,70	0,55	95,04	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	196,28	R\$ 0,55	R\$ 107,40	0,52	95,56	C
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	6,52	R\$ 12,68	R\$ 82,68	0,40	95,97	C
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,75	R\$ 20,77	R\$ 77,87	0,38	96,35	C

Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	4,49	R\$ 17,19	R\$ 77,19	0,38	96,73	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	134,23	R\$ 0,56	R\$ 75,17	0,37	97,06	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M²	2,03	R\$ 35,59	R\$ 72,39	0,35	97,45	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	5,96	R\$ 11,91	R\$ 71,01	0,35	97,79	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,75	R\$ 16,77	R\$ 62,88	0,31	98,10	C
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 19,67	R\$ 59,01	0,29	98,39	C
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	10,39	R\$ 4,54	R\$ 47,19	0,23	98,62	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	0,22	98,84	C
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	R\$ 35,21	R\$ 45,77	0,22	99,07	C
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	R\$ 29,08	R\$ 37,80	0,18	99,25	C
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	15,96	R\$ 2,03	R\$ 32,39	0,16	99,41	C
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,44	R\$ 20,77	R\$ 29,83	0,15	99,56	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M³	0,40	R\$ 67,50	R\$ 26,88	0,13	99,69	C
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	R\$ 12,03	R\$ 15,64	0,08	99,76	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	13,95	R\$ 1,10	R\$ 15,34	0,07	99,84	C
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	R\$ 6,80	R\$ 8,84	0,04	99,88	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	R\$ 1,38	R\$ 8,28	0,04	99,92	C
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,40	R\$ 15,54	R\$ 6,21	0,03	99,95	C
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,30	R\$ 15,54	R\$ 4,65	0,02	99,98	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,99	R\$ 0,27	R\$ 3,24	0,02	99,99	C

Subtotal até 99,99%	R\$ 20.464,34
Outros:	R\$ 4.786,51
Valor total do Orçamento:	R\$ 25.250,85

Carlos Vinicius Damaceno Bessa


Empresário


CPF: 059.126.043-30

CNPJ: 40.150.258/0001-99



CRONOGRAMA

CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE							 CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA
DATA	25/02/2022							
TIPO DE OBRA	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO							
ENDEREÇO	RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE							
BDI	23,38%							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.225,95	50,00%	25,00%	25,00%		100,00' %'	
			R\$ 1.119,54	R\$ 559,77	R\$ 546,64		R\$ 2.225,95	
2	PINTURA	R\$ 14.692,07		25,00%	25,00%	50,00%	100,00' %'	
				R\$ 3.685,71	R\$ 3.685,71	R\$ 7.320,65	R\$ 14.692,07	
3	REVESTIMENTO	R\$ 945,26					0,00' %'	
							R\$ 0,00	
4	ESQUADRIAS	R\$ 2.602,64					0,00' %'	
							R\$ 0,00	
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 4.784,93	5,47%	20,74%	20,68%	35,77%	82,66' %'	
			261,74	992,39	989,52	1.711,57	R\$ 3.955,22	
		R\$ 25.250,85	R\$ 1.381,28	R\$ 5.237,87	R\$ 5.221,87	R\$ 9.032,22	R\$ 20.873,24	
			R\$ 1.381,28	R\$ 6.619,15	R\$ 11.841,02	R\$ 20.873,24		


 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



CRONOGRAMA INSUMOS

CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
DATA 25/02/2022
TIPO DE OBRA PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO
ENDEREÇO RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE
BDI 23,38%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. SEMANA 1	QTD. SEMANA 2	QTD. SEMANA 3	QTD. SEMANA 4	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L		1,12000000	1,12000000	2,24000000	4,48000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H					0,00000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H		65,72000000	65,72000000	131,44000000	262,88000000
I0109	AREIA MEDIA	M³					0,00000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN					0,00000000
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN					0,00000000
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN					0,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG					0,00000000
I0498	CARPINTEIRO	H					0,00000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M²	1,02000000	0,51000000	0,51000000		2,04000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG					0,00000000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN					0,00000000
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN					0,00000000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN					0,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	2,51000000	2,51000000	4,01000000	10,03000000
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN					0,00000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN					0,00000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L		1,63000000	1,63000000	3,26000000	6,52000000

Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99



11328	LADRILHISTA	H					0,00000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN		48,83000000	48,83000000	97,64000000	195,30000000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L		1,49000000	1,49000000	2,98000000	5,96000000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L		19,54000000	19,54000000	39,07000000	78,15000000
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN					0,00000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN					0,00000000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,49000000	2,24000000	2,24000000		8,97000000
11724	PREGO	KG					0,00000000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	0,07000000	0,07000000		0,29000000
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN					0,00000000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN					0,00000000
12096	TINTA LATEX	L		27,68000000	27,68000000	55,35000000	110,71000000
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L		2,11000000	2,11000000	4,22000000	8,44000000
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M²					0,00000000
12391	PEDREIRO	H	0,31000000	0,16000000	0,16000000		0,63000000
12395	PINTOR	H		75,11000000	75,11000000	150,21000000	300,43000000
12543	SERVENTE	H	63,44000000	31,72000000	31,72000000		126,88000000
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M²					0,00000000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG					0,00000000
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M					0,00000000
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M					0,00000000
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	UN					0,00000000

Carlos Vinicius Damasceno Bessa

Empresário

CPF: 059.126.043-30

CNPJ: 40.150.258/0001-99




BDI		
CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE	
DATA	25/02/2022	
TIPO DE OBRA	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO	
ENDEREÇO	RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE	
BDI	23,38%	
COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		8,65

BDI = 23,38%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$




 Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99

ENCARGOS SOCIAIS			
CLIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE		
DATA	25/02/2022		
TIPO DE OBRA	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO E ANEXO		
ENDEREÇO	RUA CORONEL MALVEIRA - CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE - CE		
BDI	23,13%		
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



Carlos Vinicius Damaceno Bessa
 Empresário
 CPF: 059.126.043-30
 CNPJ: 40.150.258/0001-99

PROPOSTA DE PREÇOS
24/02/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE



MEDEIROS & PEIXOTO

CNPJ: 25.080.602/0001-27

RUA CAMILO BRASILIENSE, Nº 877 - JOÃO XXIII - LIMOEIRO DO NORTE/CE

Apresentamos nossa proposta abaixo para o objeto citado.


OBJETO: PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
1	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	UND	1	R\$ 24.900,00	R\$ 24.900,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 24.900,00
VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS					

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta licitação em referência, bem como, com as condições do termo de referência e de contratação estabelecidas na minuta do contrato que nos foi fornecido com o edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente de Lei nº10.520, de 17 junho de 2002, do Decreto nº192/2010, de 01 de janeiro de 2010, do Decreto nº720, de 03 de janeiro de 2019, da Lei Complementares nº123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS DA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME AO PROJETO
PRAZO DE VIGENCIA: CONFORME O CONTRATO


CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Camilo Brasiliense, 877
José Simões CEP 62930-000
Limoeiro do Norte-Ceará



MEDEIROS & PEIXOTO

CNPJ: 25.080.602/0001-27

RUA CAMILO BRASILIENSE, Nº 877 - JOÃO XXIII - LIMOEIRO DO NORTE/CE



MEDEIROS e PEIXOTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 24/02/2022	BDI : 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.					
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.212,19
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	140,01	280,02
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	293,42	6,22	1.825,07
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,10	51,00	107,10
2	PINTURA						14.496,60
2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	653,20	19,01	12.417,33
2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	20,68	1.042,27
2.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	50,00	20,74	1.037,00
3	REVESTIMENTO						934,02
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	8,40	36,00	302,40
3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,40	43,00	361,20
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	6,00	50,40
3.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,00	110,01	220,02
4	ESQUADRIAS						2.538,74
4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.800,00	1.800,00
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	738,74	738,74
VALOR BDI TOTAL:						4.718,45	
VALOR ORÇAMENTO:						20.181,55	
VALOR TOTAL:						24.900,00	


CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Camilo Brasiense, 877
José Simões CEP 62930-000
Limoeiro do Norte-Ceará



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO




OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	24/02/2022	BDI :	23,38%	
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (RS)				PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.989,65	222,52	0,00	0,02		2.212,19
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	28,74	111,26	0,00	0,01	140,01	280,02
1.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	293,42	6,22	0,00	0,00	0,00	6,22	1.825,07
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,10	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	107,10
2	PINTURA					10.498,63	3.991,44	0,00	6,53		14.496,60
2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	653,20	13,90	5,10	0,00	0,01	19,01	12.417,33
2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	14,13	6,55	0,00	0,00	20,68	1.042,27
2.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	50,00	14,14	6,60	0,00	0,00	20,74	1.037,00
3	REVESTIMENTO					479,56	454,44	0,00	0,02		934,02
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	8,40	12,57	23,43	0,00	0,00	36,00	302,40
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,40	34,20	8,80	0,00	0,00	43,00	361,20
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	4,28	1,72	0,00	0,00	6,00	50,40
3.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,00	25,37	84,63	0,00	0,01	110,01	220,02
4	ESQUADRIAS					187,84	2.350,89	0,00	0,01		2.538,74
4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	187,84	550,89	0,00	0,01	738,74	738,74
						392,39	2.598,98	0,00	0,04		
VALOR BDI TOTAL:										4.718,45	
VALOR ORÇAMENTO:										20.181,55	
VALOR TOTAL:										24.900,00	




CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
 Rua Camilo Brasiliense, 877
 José Simões CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará

		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 24/02/2022		BDI : 23,38%
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			2.212,19		8,88
2	PINTURA			14.496,60		58,22
3	REVESTIMENTO			934,02		3,75
4	ESQUADRIAS			2.538,74		10,20
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			4.718,45		18,95
				VALOR BDI TOTAL:	4.718,45	100,00
				VALOR ORÇAMENTO:	20.181,55	
				VALOR TOTAL:	24.900,00	


 CNPJ 25080602/0001-27
 MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
 Rua Camilo Brasiliense, 877
 José Simões CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 24/02/2022	BDI : 23,38%	
	DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

			QTD
	1*2,0	2,00000000	2,00
			2,00

1.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

			QTD
	(171,36+103,32+52,75+32,93+28,53+27,26+28,78+62,77+34,43+44,70)/2	293,41500000	293,42
			293,42

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

			QTD
	(2,10*1,00)	2,10000000	2,10
			2,10

2.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
CORREDOR	((1,41*3,17*2)+(2,75*3,17*2))	26,37000000	26,37
CORREDOR	((1,41*3,17*2)+(2,75*3,17*2)+(2,89*3,17*2))	44,70000000	44,70
HALL 1,2,3	((((4,30*2,80*2)+(1,85*2,80*2))*3))	103,32000000	103,32
HALL 4	((2,20*3,17*2)+(3,23*3,17*2))	34,43000000	34,43
HALL PRINCIPAL	((11,90*3,36)+(1,90*3,36*2))	52,75000000	52,75
SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6	((((2,10*2,80*2)+(3,00*2,80*2))*6))	171,36000000	171,36
SALA 10	((2,00*3,17*2)+(2,30*3,17*2))	27,26000000	27,26
SALA 11 12	((((2,10*3,17*2)+(2,85*3,17*2))*2))	62,77000000	62,77
SALA 7	((3,00*3,36*2)+(1,90*3,36*2))	32,93000000	32,93
SALA 8	((2,79*3,17*2)+(1,75*3,17*2))	28,78000000	28,78
SALA 9	(2,30*3,17*2)+(2,20*3,17*2)	28,53000000	28,53
	(40,00*1,00)	40,00000000	40,00
			653,20

2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
	(2,10*0,80)*(15*2)	50,40000000	50,40
			50,40

2.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
	(25,00*2,00)	50,00000000	50,00
			50,00

3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

			QTD
	(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
			8,40

3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
	(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
			8,40




CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
 Rua Camilo Brasiliense, 877
 José Simões CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará

3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		QTD
(4,00*2,10)	8,40000000	8,40
		8,40

3.4. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

		QTD
(1,00*2,00)	2,00000000	2,00
		2,00

Jose
CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Camilo Brasiliense, 877
José Simões CEP 62930-000
Limoeiro do Norte-Ceará



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 24/02/2022	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE				05/2021

061
USADA

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84855086	15,55	28,74
TOTAL MAO DE OBRA:						28,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,94276094	35,59	33,55
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,92427543	24,99	23,10
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,15923944	12,61	52,45
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,13928481	15,54	2,16
TOTAL MATERIAL:						111,26
VALOR:						140,01

1.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL MAO DE OBRA:						6,22
VALOR:						6,22

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28933434	20,77	6,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,89334343	15,55	44,99
TOTAL MAO DE OBRA:						51,00
VALOR:						51,00

2.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34313726	16,77	5,75
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39215686	20,77	8,15
TOTAL MAO DE OBRA:						13,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24509804	0,55	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11847487	12,08	1,43
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16666667	21,25	3,54
TOTAL MATERIAL:						5,10
VALOR:						19,01

2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34932465	16,77	5,86
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39874671	20,77	8,28
TOTAL MAO DE OBRA:						14,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03992282	17,19	0,69
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15969127	24,99	3,99
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12974916	12,68	1,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39922817	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						6,55
VALOR:						20,68

2.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34949471	16,77	5,86
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39894106	20,77	8,29
TOTAL MAO DE OBRA:						14,15

CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
 Rua Camilo Brasiliense, 877
 José Simões CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04992782	17,19	0,86
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24963908	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11982676	11,91	1,43
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16975457	24,59	4,17
TOTAL MATERIAL:						6,60
VALOR:					062	20,74

3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31269100	20,77	6,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39086376	15,55	6,08
TOTAL MAO DE OBRA:						12,57

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00957616	67,50	0,65
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,57	20,41
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,42750426	1,10	1,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,43642431	0,56	0,80
TOTAL MATERIAL:						23,43
VALOR:						36,00

3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59639390	20,77	12,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59639390	15,55	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:						21,66

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02484975	858,84	21,34
TOTAL SERVICO:						21,34
VALOR:						43,00

3.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09708738	20,77	2,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14563107	15,55	2,26
TOTAL MAO DE OBRA:						4,28

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00592233	67,50	0,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,35922331	0,56	1,32
TOTAL MATERIAL:						1,72
VALOR:						6,00


3.4. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,69835111	20,77	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69899420	15,55	10,87
TOTAL MAO DE OBRA:						25,37

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7,75945680	2,03	15,75
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,06692531	64,56	68,88
TOTAL MATERIAL:						84,63
VALOR:						110,01

4.1. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,26680273	6,80	8,61
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,26680273	35,21	44,60
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,26680273	29,08	36,84
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,26680273	107,87	136,65
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,26680273	604,34	765,58
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,26680273	12,03	15,24
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,39425716	330,99	792,48



CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Camilo Brasilense, 877
 José Simões
 CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará

TOTAL MATERIAL:	1.800,00
VALOR:	1.800,00

4.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,92041048	73,55
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,96069400	351,75
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	313,44
TOTAL SERVICO:					738,74
VALOR:					738,74



CNPJ 25080602/0001-27
 MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
 Rua Camilo Brasiliense, 877
 José Simões CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA: 24/02/2022	BDI: 23,38%		
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE				REF. 05/2021



C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,55	504,60
TOTAL MAO DE OBRA:						504,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,50	82,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,56	272,16
TOTAL MATERIAL:						354,24
VALOR:						858,84

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL MAO DE OBRA:						13,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,54	1,55
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,54	23,61
TOTAL MATERIAL:						25,16
VALOR:						38,30


C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,39
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL MAO DE OBRA:						69,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,50	0,72
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,28	164,28
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,10	1,89
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,27	3,24
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,54	3,11
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,38	8,28
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,55	115,01
TOTAL MATERIAL:						296,53
VALOR:						366,14

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,77	42,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,77	52,96
TOTAL MAO DE OBRA:						95,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,67	59,01
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	112,70	112,70
TOTAL MATERIAL:						217,71
VALOR:						313,44

CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
 Rua Camilo Brasiliense, 877
 José Simões CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 24/02/2022	BDI : 23,38%	
	DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE			REF.	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	8,65

BDI = 23,38%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$




 CNPJ 25080602/0001-27
 MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
 Rua Camilo Brasiliense, 877
 José Simões CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA :	24/02/2022	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


CNPJ 25080602/0001-27
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Camilo Brasiliense, 877
José Simões CEP 62930-000
Limoeiro do Norte-Ceará





MEDEIROS e PEIXOTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	DATA : 24/02/2022	BDI : 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CEL. MALVEIRA - BAIRRO CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.212,19	50,00%	25,00%	25,00%		100,00% '1'
			1.106,10	553,05	553,04		2.212,19
2	PINTURA	14.496,60		25,00%	25,00%	50,00%	100,00% '1'
				3.624,15	3.624,15	7.248,30	14.496,60
3	REVESTIMENTO	934,02	25,00%	25,00%	50,00%		100,00% '1'
			233,51	233,51	467,00		934,02
4	ESQUADRIAS	2.538,74	50,00%	50,00%			100,00% '1'
			1.269,37	1.269,37			2.538,74
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	4.718,45	12,93%	28,14%	23,01%	35,92%	100,00% '1'
			610,10	1.327,77	1.085,72	1.694,86	4.718,45
			3.219,08	7.007,85	5.729,91	8.943,16	24.900,00
			3.219,08	10.226,93	15.956,84	24.900,00	24.900,00

CNPJ 25080602/0001-27
 MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.
 Rua Camilo Brasiliense, 877
 José Simões CEP 62930-000
 Limoeiro do Norte-Ceará



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA

1. GUIDO PINHEIRO PEIXOTO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 16/08/1986, nº do CPF 023.596.833-14, documento de identidade 003204965, SSP, RN, com domicílio / residência a RUA RAIMUNDO FELIPE NETO, número 911, bairro / distrito SANTA LUZIA, município LIMOEIRO DO NORTE - CEARA, CEP 62.930-000 e

2. RENATA MARIA FREIRE DE MEDEIROS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteiro, data de nascimento 08/09/1982, nº do CPF 002.988.503-54, documento de identidade 2001019027469, SSP, CE, com domicílio / residência a RUA CAMILO BRASILIENSE, número 877, APT 102, bairro / distrito DOUTOR JOSE SIMOES, município LIMOEIRO DO NORTE - CEARA, CEP 62.930-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO.

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.

OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA CAMILO BRASILIENSE, número 877, APT: 102, bairro / distrito DR JOSE SIMOES, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP 62.930-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 07/06/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) dividido em 200 quotas no valor nominal R\$ 100,00 (CEM reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
GUIDO PINHEIRO PEIXOTO	20	2.000,00
RENATA MARIA FREIRE DE MEDEIROS	180	18.000,00
TOTAL	200	20.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio RENATA MARIA FREIRE DE MEDEIROS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.


Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de LIMOEIRO DO NORTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias de igual forma e teor, na presença das assinantes abaixo.

LIMOEIRO DO NORTE, 7 de Junho de 2016.



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MEDEIROS & PEIXOTO
CONSTRUÇÕES LTDA

Guido Pinheiro Peixoto
GUIDO PINHEIRO PEIXOTO

Sócio

Renata Maria Freire de Medeiros
RENATA MARIA FREIRE DE MEDEIROS

Sócio/Administrador

Testemunha(s):

Carlos Cerezo Oliveira de Souza
CARLOS CEREZO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 854.624.623-87

Maria José Gomes Bezerra
MARIA JOSE GOMES BEZERRA
CPF: 455.631.523-91



 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/06/2016
SOB Nº: 23201753749
Protocolo: 16/235550-5, DE 22/06/2016

MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES
LTDA

Lenira Cardoso de A Seraine
LENIRA CARDOSO DE A SERAINE
SECRETARIO-GERAL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
GUIDO PINHEIRO PEIXOTO



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 003204965 SSP RN

CPF DATA NASCIMENTO
 023.596.833-14 16/08/1986

FILIAÇÃO
 MARIO GUIMARAES PEIXOTO
 MARIA DE FATIMA CALIXTA PINHEIRO



PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [blacked out] [blacked out] AB

Nº REGISTRO
06103660802

VALIDADE
05/09/2023

1º HABILITAÇÃO
20/06/2014

OBSERVAÇÕES
 A ;
 EAR ;

Guido Pinheiro Peixoto

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LIMOEIRO DO NORTE, CE

DATA EMISSÃO
19/09/2018

Pablo Rocha Ximenes Ponte
 PABLO ROCHA XIMENES PONTE

47611341166
 CE166796778

ASSINATURA DO EMISSOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1660195680

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1660195680

CEARÁ





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
 RENATA MARIA FREIRE DE MEDEIROS



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 2001019027469 SSPDC CE

CPF DATA NASCIMENTO
 002.988.503-54 08/09/1982

FILIAÇÃO
 EDMILSON NUNES DE MEDEIROS
 MARIA IRENE FREIRE DE MEDEIROS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [Redacted] [Redacted] AB

Nº REGISTRO
 05350779601

VALIDADE
 28/12/2025

1º HABILITAÇÃO
 16/11/2011

OBSERVAÇÕES
 SEM OBSERVAÇÃO;

Renata Maria Freire de Medeiros

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
 07/01/2021

Igor Vasconcelos Ponte
 IGOR VASCONCELOS PONTE

66994668382
 CE178786330

ASSINATURA DO EMISSOR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1857409025

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1857409025



PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE
SEC. MUN. GEST. FINAN. ORÇ. PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2022000089

Razão Social

MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00023050784

C.N.P.J.: 25080602000127

Bairro

DOUTOR JOSE SIMOES

CEP

62930000

Localizado RUA CAMILO BRASILIENSE, 877 - - -

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

58668 - MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA

Endereço

RUA CAMILO BRASILIENSE, 877 APT 102

Documento

C.N.P.J.: 25.080.602/0001-27

DR JOSE SIMOES LIMOEIRO DO NORTE-CE CEP: 62930000

No. Requerimento

2022000089/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica



CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO - SEGEF se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.limoeirodonorte.ce.gov.br>

LIMOEIRODONORTE-CE, 14 DE JANEIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 13/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000089





PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE
SEC. MUN. GEST. FINAN. ORÇ. PLANEJAMENTO



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 2022000089

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 25.080.602/0001-27

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 13/04/22
LIMOEIRODONORTE-CE, 14 DE JANEIRO DE 2022



CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 14/01/22 às 08:57:29



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202200779989

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 25080602000127
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2022 ÀS 17:10:19
VÁLIDA ATÉ 13/03/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 25.080.602/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:29:14 do dia 05/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2022.

Código de controle da certidão: **406A.E676.EE1B.D1F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.080.602/0001-27
Certidão nº: 931716/2022
Expedição: 12/01/2022, às 17:08:34
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.080.602/0001-27**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.080.602/0001-27

Razão Social: MEDEIROS E PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA CAMILO BRASILIENSE 877 AP 102 / DR JOSE SIMOES / LIMOEIRO DO NORTE / CE / 62930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2022 a 02/04/2022


Certificação Número: 2022030401504224462390

Informação obtida em 04/03/2022 09:56:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE
ESPAÇO DO EMPREENDEDOR - SEMAE



ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANO	INSC. MUNICIPAL	REG. CONF. BOMBEIROS	REG. SANITÁRIO	LINC. AMBIENTAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2022	23050784				2022000142	31/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE
MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA

DOCUMENTO C.N.P.J.: 25.080.602/0001-27

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL

RUA CAMILO BRASILIENSE 877
Bairro: DOUTOR JOSE SIMOES - Cidade CEP 62930000

PORTE DA EMPRESA

MICRO EMPRESA
No. do Processo
2022000169

CÓDIGO ATIVIDADE

10025 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE

CNAE	Descrição	Porte	Risco
4120400	Construção de edifícios	Principal	Alto Risco
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Secundário	Alto Risco
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	Alto Risco
4313400	Obras de terraplenagem	Secundário	Alto Risco
4330499	Outras obras de acabamento da construção	Secundário	Médio Risco
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto and	Secundário	Médio Risco

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

Horário de Funcionamento

08:00 às 17:00

Base Calculo

AREA

15,00

VALOR DO TRIBUTO

49,05

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES

O presente alvará licencia as atividades econômicas registradas pela empresa no Boletim de Atividades Econômicas e Receita Federal, com exceção das atividades que requisitarem outras licenças, como ambiental, mineral, registro de profissional em conselho competente e outras. Este alvará está condicionado ao cumprimento das medidas de segurança e protocolos sanitários determinados pelos Decretos Estaduais e Municipais que tratam do enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).

Este Alvará de Funcionamento licencia a área administrativa informada no Cadastro Econômico Municipal.

" Construção de edifícios"

OBSERVAÇÕES

A empresa está ciente da responsabilidade civil, penal e administrativa pela veracidade das informações prestadas à PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE e perante terceiros e que a inobservância da legislação municipal, estadual e federal, poderá implicar na cassação ou anulação do Alvará de Funcionamento. Este Alvará ficará sujeito à fiscalização por parte dos órgãos competentes e deverá ser fixado em local visível. O Alvará de Funcionamento deverá ser renovado no início do ano.

LIMOEIRODONORTE, 19 de Janeiro de 2022


CÓD. DE VALIDAÇÃO 01204454A00023050784


DORA FARIAS DE BRITO
Coord. do Espaço do Empreendedor/
SEMAE de Limoeiro do Norte

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site <https://limoeirodonorte.ce.gov.br>

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento | 2. Mudar de Endereço | 3. Mudar de Atividade |
| 4. Mudar Razão Social | 5. Encerrar a Atividade da Empresa | |





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 264728/2022
Emissão: 03/03/2022
Validade: 31/12/2022
Chave: 78y6D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MEDEIROS & PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 25.080.602/0001-27

Registro: 0010408312

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 20.000,00

Data do Capital: 21/06/2018

Faixa: 1

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS). OBRAS DE TERRAPLANAGEM. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:


Endereço Matriz: RUA CAMILO BRASILIENSE, 877, APTO 102, DOUTOR JOSÉ SIMÕES, LIMOEIRO DO NORTE, CE, 62930000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 21/06/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001040949DDCE



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
 Lista da(s) Empresa(s): CINTEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA - 02.051.755/0001-40; A L FROTA F LINS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - 37.956.333/0001-07;

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS CEREZO OLIVEIRA DE SOUZA

Registro: 0600673057

CPF: 854.624.623-87

Data Início: 21/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Estado do Ceará

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

Legislando com Compromisso e Determinação



CONTRATO Nº 1.0403/2022

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE COM A EMPRESA MEDEIROS E PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Cel. Malveira, 2266, Centro, em Limoeiro do Norte - Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.863.913/0001-05, neste ato representado(a) pelo(a) Vereador Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, Sr(a). HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES, doravante denominado de **CONTRATANTE**, no final assinado(a), e do outro lado, a empresa **MEDEIROS E PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Camilo Brasiliense, nº 877, Bairro João XXIII, Cep: 62.930-000, Limoeiro do Norte - Ceará, inscrita no CNPJ/MF Nº 25.080.602/0001-27, representada por Renata Maria Freire de Medeiros, portador(a) do CPF nº 002.988.503-54, no final assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADO(A)**, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se, as partes, às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O presente Contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1- O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1- O valor global deste contrato é de R\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), a ser pago mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura dos serviços efetivamente executados, com prazo de execução até 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da respectiva ordem de serviço.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1- A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada à Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

4.2- Caso o faturamento seja aprovado pela Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

5.1- Os preços somente poderão ser reajustados após o período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação das propostas, com base na variação percentual acumulada no período sob análise, do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), ou outro equivalente caso este venha a ser extinto ou substituído.



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

Legislando com Compromisso e Determinação



CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

6.1- O Contrato terá um prazo de vigência a partir da data de sua assinatura, até 30 de junho de 2022, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

7.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

7.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

7.3- Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

7.4- Providenciar os pagamentos ao(à) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

8.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Termo Contratual.

8.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

8.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

8.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

8.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

8.6- Responder perante a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

8.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

8.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;


8.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte;



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

Legislando com Compromisso e Determinação



8.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

8.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

8.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

8.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

8.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

8.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

a) Prestar os serviços de acordo com as Normas da ABNT.

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar o projeto proveniente deste contrato no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, após conclusão dos serviços;

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) CONTRATADO(A) em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pelo(a) CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias.

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontada "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A), mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o(a) CONTRATANTE promova sua reabilitação.



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

Legislando com Compromisso e Determinação



CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1- O Contrato firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;

10.2- Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, ao(à) CONTRATANTE são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1º, do art. 65, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações;

12.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente;

12.3- Os recursos serão protocolados na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte e encaminhados à Comissão de Licitação;

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS


13.1- O valor global do Contrato a ser celebrado, correrá por conta da dotação orçamentária nº 1601.01.031.0001.2.080 - Funcionamento do Poder Legislativo Municipal, elemento de despesa nº 3.3.90.39.00.


CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.


Limoeiro do Norte-Ce, 04 de março de 2022.


.....
HERALDO DE HOLANDA
GUIMARÃES
Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Limoeiro do Norte
CONTRATANTE


Renata Maria Freire de Medeiros
MEDEIROS E PEIXOTO
CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

01. 
Nome: DAIANE SILVA GUIMARÃES
CPF: 057.692.633-77


02. 
Nome: SAMARA CHAVES NUNES
CPF: 659.589.593-20



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

Legislando com Compromisso e Determinação



EXTRATO DO CONTRATO

A Câmara Municipal de Limoeiro do Norte torna público o extrato do Contrato Nº 1.0403/2022, a saber:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Câmara Municipal de Limoeiro do Norte.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1601.01.031.0001.2.080 - Funcionamento do Poder Legislativo Municipal

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 de junho de 2022.

CONTRATADO(A): MEDEIROS E PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA

ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): Renata Maria Freire de Medeiros

ASSINA PELO CONTRATANTE: HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).

Limoeiro do Norte-Ce, 04 de março de 2022.



HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

Legislando com Compromisso e Determinação



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

Certificamos que o extrato do Contrato Nº 1.0403/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS foi afixado no dia 04 de março de 2022, no flanelógrafo desta Instituição, conforme estabelece a legislação em vigor.

Limoeiro do Norte-Ce, 04 de março de 2022.



HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte



Estado do Ceará.

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

Legislando com Compromisso e Determinação

ORDEN DE SERVIÇO



Nº da Ordem de Serviço 0403/2022	Modalidade da Licitação DISPENSADA
CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	
Nº da Licitação DISPENSADA	Data do Contrato 04/03/2022
Contratado(a) MEDEIROS E PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA	
Endereço Rua Camilo Brasiliense, nº 877, Bairro João XXIII, Cep: 62.930-000, Limoeiro do Norte – Ceará	
Nº do CNPJ/MF: 25.080.602/0001-27	Nº do Telefone/Fax
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TERREO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	
Valor Global Estimado R\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais)	
Validade da Proposta. 60(sessenta) dias	Prazo de Execução Ate 30 (trinta) dias

Limoeiro do Norte-Ce, 04 de março de 2022.

.....
HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES
Vereadora Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte
CONTRATANTE

DE ACORDO:

Renata Maria Freire de Medeiros

Renata Maria Freire de Medeiros
MEDEIROS E PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADO(A)

SEÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO

A Câmara Municipal de Limoeiro do Norte torna Público o extrato do Contrato nº 1.0403/2022, a saber: UNIDADE ADMINISTRATIVA: Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1601.01.031.0001.2.080 – Funcionamento do poder Legislativo Municipal. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. OBJETO: Contratação da prestação de serviços de pintura interna do pavimento térreo e adaptação das instalações do anexo da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 de junho de 2022. CONTRATADO(A): MEDEIROS E PEIXOTO CONSTRUÇÕES LTDA. ASSINA PELO (A) CONTRATADO (A): Renata Maria Freire de Medeiros. ASSINA PELO CONTRATANTE: HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais). Limoeiro do Norte-CE, 04 de março de 2022. Heraldo de Holanda Guimarães. Vereador Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte.

EXTRATO DO CONTRATO

A Câmara Municipal de Limoeiro do Norte torna Público o extrato do Contrato nº 1.0403/2022, a saber: UNIDADE ADMINISTRATIVA: Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1601.01.031.0001.2.080 – Funcionamento do poder Legislativo Municipal. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. OBJETO: Aquisição de água mineral acondicionada em garrafas de 20 litros destinadas a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de Dezembro de 2022. CONTRATADO(A): JUANETE HOLANDA MAIA -EPP ASSINA PELO (A) CONTRATADO (A): Januete Holanda Maia. ASSINA PELO CONTRATANTE: HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Limoeiro do Norte-CE, 07 de março de 2022. Heraldo de Holanda Guimarães. Vereador presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte.

EXTRATO DO CONTRATO

A Câmara Municipal de Limoeiro do Norte torna Público o extrato do Contrato nº 1.1003/2022, a saber: UNIDADE ADMINISTRATIVA: Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1601.01.031.0001.2.080 – Funcionamento do poder Legislativo Municipal. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. OBJETO: Contratação da prestação de serviços especializados em tecnologia para locação anual de Backup em nuvem para atender a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de Dezembro de 2022. CONTRATADO(A): FIX CULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME. ASSINA PELO (A) CONTRATADO (A): Salomão Rocha Landim. ASSINA PELO CONTRATANTE: Heraldo de Holanda Guimarães. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 8.500,00 (oito mil e

quinhetos reais). Limoeiro do Norte-CE, 10 de março de 2022. Heraldo de Holanda Guimarães. Vereador presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte.



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO DO NORTE

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

Heraldo de Holanda Guimarães,
Presidente.

George Eric Coelho Vieira e Silva,
1º Secretário.

João Gledson Barreto de Oliveira,
Diretor de Secretaria.

Valdemir Bessa Salgado,
1º Vice Presidente.

Lívia Menezes Maia,
2º Secretário.

Elizângela Santos dos Reis,
Secretária.

José Valdir da Silva,
2º Vice Presidente.

Daiane Silva Guimarães,
(Responsável pelas publicações do Poder Legislativo)